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azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA

VERBALE DI GARA n.2 - SEDUTA RISERVATA

CIG: ZF51B91DD5 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E ISPETTORE DI CANTIERE IN FASE DI ESECUZIONE NEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELL’A.R.E.A.— SERVIZIO TERRITORIALE
GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA.

Il giorno 7 febbraio 2017, in via C. Battisti, 6 presso il Servizio Centrale di Committenza dell’Azienda

II”

Regionale per I'Edilizia Abitativa, ha luogo la prima seduta riservata per I'affidamento dell’“incarico per lo
svolgimento delle prestazioni di responsabile della sicurezza e ispettore di cantiere in fase di esecuzione nei
lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprieta dell’A.R.E.A. del Servizio Territoriale Gestione
Immobili di Carbonia”.

La Commissione di gara, nominata con la determinazione del dirigente del Servizio centrale di
committenza 19 gennaio 2017, N. DG/64, & cosi composta:

PRESIDENTE: Ing. Sebastiano Bitti (Dirigente del Servizio Centrale di Committenza);

COMMISSARIO: Ing. Carlo Capuzzi (Dirigente del Servizio Gestione Immobili di Cagliari);

COMMISSARIO: Dott.ssa Roberta Kappler (funzionario del Servizio Centrale di Committenza);

SEGRETARIO: Ing. Marina Cabua (impiegata del Servizio Centrale di Committenza).

La seduta riservata inizia alle ore 12:00. La Commissione esamina le giustificazioni richieste ai
professionisti la cui offerta & risultata sospettata di anomalia con nota prot. n. 2071 del 19/01/2017:

1) Ing. Riccardo Auteri: tramite PEC, prot. n. 4772 del 02/02/2017, il professionista trasmette una
relazione firmata digitalmente in cui giustifica il ribasso offerto calcolando il proprio compenso orario al
50% della resa oraria indicata nella nota tecnica e metodologica VKO2U, ipotizzando un numero di
sopralluoghi pari a 78 in 18 mesi piu altrettante giornate da 2 ore per la predisposizione della
documentazione sui lavori e ipotizzando di percorrere una media di 60Km a sopralluogo partendo dal
proprio ufficio di Carbonia. La metodologia illustrata, dunque, porta globalmente ad una riduzione dei costi.

Il Presidente chiede di votare sulla proposta di congruita, serieta, sostenibilita e realizzabilita
dell'offerta: 3 voti favorevoli. La Commissione ritiene le giustificazioni soddisfacenti.

2) Perito Edile Roberto Corona: tramite posta cartacea, prot. n. 3771 del 30/01/2017, il professionista
trasmette una relazione in cui giustifica il ribasso offerto calcolando il proprio compenso in base agli studi di
settore tabella WK17U, ipotizzando un numero di sopralluoghi pari a 6 al mese pilu 4 ore a settimana per il
lavoro a tavolino per 18 mesi, ipotizzando di spostarsi per ogni sopralluogo dalla propria sede di Quartucciu
pur avendo la possibilita di avere a disposizione un piccolo appartamento a Carbonia e considerando anche
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i costi per la polizza assicurativa e il mantenimento del proprio ufficio. La metodologia illustrata, dunque,

porta globalmente ad una riduzione dei costi.
Il Presidente chiede di votare sulla proposta di congruita, serieta, sostenibilita e realizzabilita
dell'offerta: 3 voti favorevoli. La Commissione ritiene le giustificazioni soddisfacenti.

La seduta riservata si chiude alle ore 12:30. L’aggiudicazione sara dichiarata in seduta pubblica.

Cagliari, 7 febbraio 2017

Letto confermato e sottoscritto:

PRESIDENTE: (Ing. Sebastiano Bitti)
COMMISSARIO: (Ing. Carlo Capuzzi)
COMMISSARIO: (Dott.ssa Roberta Kappler)
SEGRETARIO: (Ing. Marina Cabua)
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